

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
KABINET PREDSJEDNIKA
Broj: 041-08-2021/4
Herceg Novi, 05.11.2021.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA U TREBESINU**

Zaključen između:

NARUČIOCA: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

PONUĐAČA: "Koding" doo sa sjedištem u Podgorica, PIB 02986973, broj žiro računa 520-19983-72 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Danilo Kojić, (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovodenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 61/20,71/20,74/20, 102/20 i 51/21), a na osnovu ponude podnesene putem ESJN-a, šifra 9066 od 31.08.2021. godine za jednostavnu nabavku br. 02-2-426-24/21 od 27.08.2021. godine izvrši radove na sanaciji potpornog zida u Trebesinu.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem predmetnih radova i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl.1 ovog ugovora izvede u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/2017,44/2018,63/2018, 011/2019 i 82/20), tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 Ugovora izvede za ukupnu cijenu od:

- 9.835,00 € bez uračunatog PDV-a
- 2.065,35 € PDV
- **11.900,35 € ukupno sa PDV-om**

Član 3

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 510-2080-08 u roku od 15 dana od dana završetka radova, a na osnovu ispostavljene fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.

Član 4

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 5

Rok završetka radova je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. IZVOĐAČ radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili neka druga elementarna nepogoda, mjere državnih organa i organa lokalne uprave,nastanak u toku građenja okolnosti koje nijesu bile predviđene projektnom dokumentacijom (pojava klizišta, podzemnih voda, veće ulegnuće zemljišta i dr.), u slučaju postojanja nedostataka u glavnom projektu i potrebe za njegovom izmjenom i drugo. Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja upisuju se u građevinski dnevnik na osnovu kojih je izvođač radova obavezan da pismenim putem obavijesti investitora o potrebi za produženje roka za izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja, odnosno okolnosti.

IZVOĐAČ ima pravo na produženje roka za izvođenje radova i u slučaju kašnjenja investitora u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (kašnjenja za uvođenje u posao i dr.) i to za onoliko vremena koliko je to kašnjenje trajalo.

Član 6

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cijelosti završi sanaciju potpornog zida.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 7

Garantni rok: dvije godine od dana primopredaje izvedenih radova, a deset godina za solidnost radova koji su predmet ugovora. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pojave u toku garantnog roka, a saglasno čl. 712 tač.1 Zakona o obligacionim odnosima. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 10

INVESTITOR ima pravo da preko lica koje on odredi traži ispitivanje ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima, izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamjeni odgovarajućim.Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji IZVOĐAČ donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151, stav 1, tač.3. Zakona o javnim nabavkama, tj. u slučaju "kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predviđi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora".

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz čl.38, stav 3 Zakona o javnim nabavkama, ništavan je.

Član 14

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 15

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik



Stevan Katić

IZVOĐAČ

"Koding" doo
d.o.o.

Izvršni direktor

Danilo Kojić

