D.0.0. "ASFALT-BETON GRADNJA”
arog: 0505 - 04 |25

podgorica__ 2505 2025 god.

Naruéilac: OPSTINA HERCEG NOVI
Broj: 01-1-018- 4119 /1)
Herceg Novi, 16 -05.202)

UGOVOR O IZVODENJU RADOVA
NA SANACIJI PUTEVA U MZ U OPSTINI HERCEG NOVI

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

1. NARUCIOCA: Opstine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedistem u Herceg Novom, Trg
marsala Tita br. 2, koju zastupa predsjednik Stevan Kati¢ (u daljem tekstu: NARUCILAC)
i

7. 1ZVODPACA: “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. sa sjediStem u Podgorici, ulica Doka
Miraseviéa br. 53, PIB: 02929864, broj racuna: 565-21065-39, koga zastupa izvrsni
direktor Vladimir Mirkovi¢ (u daljem tekstu: 1ZVODAC).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na sanaciji
puteva u MZ u opstini Herceg Novi, broj 02-21-426-UPI-25/2023-1 od 23.03.2023. godine.

Ponuda ponuda¢a “Asfalt-beton gradnja” d.o.o. Sifra ponude broj #50742 od 10.04.2023. godine.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02-21-426-UPI1-25/2023-6 od 11.05.2023. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a 1ZVODAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA, po Tenderskoj
dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na sanaciji puteva u MZ
u opétini Herceg Novi, broj 02-21-426-UPI-25/2023-1 od 23.03.2023. godine, a u skladu sa
Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj broj 02-21-426-UPI1-25/2023-6 od 11.05.2023.
godine, izvede radove na sanaciji puteva u MZ u opstini Herceg Novi, u svemu prema
zahtjevima NARUCIOCA i Ponudi IZVOPACA dostavljenoj putem ESJN-a po Sifrom broj
#50742 od 10.04.2023. godine i to:

- Sanacija Trebinjske ulice
- Sanacija ulice Jadranska magistrala-Séeposevici
- Sanacija lokalne saobrac¢ajnica na Podima



- Sanacija puta u Kosi¢i Mokrine - 950m

- Sanacija ulice u Meljinama (Narodnog fronta)

- Sanacija kolovoza u Zelenici (od doma penzionera do kapije PKB-a) cca 146m
- Sanacija puta u Sasovi¢ima (od Simraka do Pjesivaca

- Sanacija puta u Baosi¢ima (Palih boraca)

- Sanacija puta u Baogi¢ima (Norvesko naselje)

. Sanacija puta na Lustici/l LOKACIJA (TICI)

- Sanacija puta na Lustici/ll LOKACIJA (SKRETANJE ZA VESLO)

- Sanacija puta na Lustici/Ill LOKACLJA (ZABRPE VATROGASNI DOM)
- Sanacija puta na Lustici/IV LOKACIJA (BOGETICI)

- Sanacija puta na Lustici/V LOKACIJA (BEGOVICI)

Clan 2

1ZVODAC se obavezuje, poSto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao 1ZVOPAC ima u vezi sa izvrsenjem svih radova koji su predmet ovog
ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz ¢lana 1. ovog ugovora izvede strucno,
kvalitetno i u roku, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“SL.list CG”
br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 086/22 i 004/23 ), Tenderskom dokumentacijom, drzeéi se
tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaZe u gradevinarstvu za izvodenje ugovorene vrste
radova.

Clan 3

1ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od:

Iznos bez PDV-a: 369.970,80 €
PDV: 77.693,90 €
Ukupno sa PDV-om: 447.664,70 €

(slovima:éetiristotinetéetrdesetsedamhilj adagestotinadezdesetéetirieuraisedamdesetcenti)

Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog ugovora vriiée se virmanski, na Ziro racun 1ZVODACA broj
565-21065-39 na osnovu privremene mjeseine situacije i okongane situacije ovjerene od strane
struénog nadzora.
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Clan 5

[ZVODPAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ugovora kompletno dovrdi i preda
NARUCIOCU na upotrebu u roku od 180 kalendarskih dana od dana uvodenja izvodaca u posao.
Radovi na predvidenim ulicama ¢e biti izvodeni prema dinamici koju definise Narugilac.

Ponuda¢ je duzan da u roku od 7 dana od poziva Narudioca pristupi realizaciji radova na sanaciji
predvidene ulice.

[ZVODPAC ima pravo da zahtijeva produzenje ugovorenog roka za izvodenje radova u
slutaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili
neispunjavanja obaveza od strane NARUCIOCA bio sprijeten da izvodi radove. Produzenje roka
odreduje se prema trajanju sprije¢enosti, tim &o se rok produzava { za vrijeme potrebno za
ponovno otpoginjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godidnje doba.
1ZVOPAC ne moze zahtijevati produzenje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku
roka za izvodenje radova.

NARUCILAC nije duzan dauzmeu obzir ovakve situacije, osim ako ga 1ZVODAC uroku
od 3 dana po otpoginjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda &im je to prakti¢no bilo moguce,
nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produzenje vremena nakoje
po svom migljenju ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve
promjene vremena za izvréenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUCIOCA.

Clan 6

NARUCILAC ce nadzor na izvodenjem radova, shodno Zakonu 0 planiranju prostora i
izgradnji objekata, vrditi preko Stru¢nog nadzora o &ijem imenovanju ¢e pismeno obavijestiti
[ZVODACA. Ako u toku izvodenja radova dode do promjene Struénog nadzora, NARUCILAC
¢e o tome obavijestiti 1ZVODPACA.

Struéni nadzor je ovlaséen da: prati i kontrolise da li 1ZVODAC izvodi radove prema ovom
Ugovoru &iji sastavni dio su tehnicke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije;
provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehni¢ckom specifikacijom; odobrava odnosno
zabranjuje izvodenje radova upisom U gradevinski dnevnik; odreduje natin otklanjanja
nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvodenja radova; daje tehnicka tumadenja eventualno
nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom; kontrolise
dinamiku napredovanja radova i postovanje ugovorenog roka zavr$etka radova; kao i da vrdi i
druge poslove koji proizilaze 1z vazeéih propisa i spadaju u nadleznost i funkciju struénog nadzora.

Struéni nadzor nema pravo da oslobodi 1ZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovladéenje od NARUCIOCA. Postojanje
Struénog nadzora i njegovi propusti U vrienju strucnog nadzora né oslobadaju 1IZVODA A od
njegove obaveze i odgovomosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Struéni nadzor ¢e u svako doba imati: @) nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim
lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i
izgradnje (na gradilistu i drugim lokacijama) vréi pregled, inspekciju, mjerenje i te§tiranje
materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. 1ZVODAC ée osoblju NARUCIOCA

omogugiti sprovodenje ovih aktivnosti, 5t e obuhvatati obezbjedenje pristupa, opreme, dozvola



i zastitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobada IZVODACA od njegovih ugovornih
obaveza i odgovornosti.

Stru¢ni nadzor ima pravo da nalozi IZVOPACU da otkloni nekvalitetno izvedene radove
i zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva
Struénog nadzora, ne otkloni uo&ene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova,
Stru¢ni nadzor ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUCIOCA i nadleznu inspekciju i te
okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik. Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada
IZVODPAC preduzme i sprovede odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadleZne
inspekcije i Struénog nadzora obezbjeduje kvalitetno izvodenje radova. Materijal za koji se utvrdi
da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta IZVOPAC mora o svom troSku da ukloni sa
gradilista u roku koji mu odredi Struéni nadzor.

Clan 7

NARUCILAC je izvrio obavezu uvodenja IZVOPACA u posao kada mu preda
obavjedtenje o datumu uvodenja u posao i rjeSenje o imenovanju Struénog nadzora.
Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga
je NARUCILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo&nu radovi.
IZVOPAC je duzan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZeéim
Pravilnikom o naéinu vodenja i sadrini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Clan 8

IZVOPAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
24 mjeseca od dana izvriene primopredaje radova tj. dobijanja pozitivnog zavrsnog izvestaja
struénog nadzora. IZVODAC je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u
toku garantnog roka, saglasno &lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 9

IZVODAC ¢e imenovati Ovladcenog inZenjera. IZVOPAC ne smije, bez prethodnog
pristanka Stru¢nog nadzora i NARUCIOCA, povuci imenovanje ili imenovati zamjenu. Struéni
nadzor ¢e, na zahtjev IZVOPACA, uz prethodnu saglasnost NARUC‘IOCA, odobriti predloZene
zamjenu OvlaS¢enog inZenjera ako su njegove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske
Jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi. Stru¢ni nadzor ée predloziti IZVOPACU da
zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodada, ili radne snage, ukljuéujuci i Ovlaiéenog inZenjera,
navodeéi razloge, u slu¢ajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lo$im ponasanjem ili
nedostatkom pazZnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duZnosti, c) se ne pridrzava
odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugroZavaju bezbednost, zdravlje ili zastitu
Zivotne sredine. IZVODAC ée preuzeti obavezu da lice napusti gradiliste i da viSe ne bude u vezi
sa radovima iz ugovora.



Clan 10

1ZVOPAC je duzan da omogu¢i bezbjedno odvijanje saobracaja tokom izvodenja radova
uz prethodno pribavljanje odobrenja za promjenu rezima saobraéaja u skladu sa Zakonom o
putevima. IZVODAC je duzan da prije poCetka radova postavi privremenu saobracajnu
signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode predmetni radovi i da za vrijeme trajanja
predmetnih radova organizuje bezbjedan saobracaj u uslovima gradnje na mjestu izvodenja
radova. IZVODPAC je duzan da privremenu signalizaciju ukloni ¢im prestanu tazlozi zbog kojih je
postavljena.

1ZVOPAC je duzan da o svom troSku obezbjedi organizaciju i sve potrebne radnje i
opremu neophodnu za nesmetano izvodenje radova i organizaciju gradilista u skladu sa zakonom
i propisima.

1ZVODAC ée biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilistu, sigurnosti
susjednih objekata i radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija,
radnika, saobracaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete
koje izvodjenjem ugovorenih radova pri¢ini tre¢im licima i imovini i NARUCIOCU.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi IZVODAC. 1ZVOPAC je duzan NARUCIOCU
nadoknaditi sve Stete koje tre¢a lica eventualno ostvare od naru¢ioca po osnovu predmetnog rada.
1ZVOPAC je duzan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne sredine, na Gradilistu i izvan
njega, i ograniditi Stetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a 3to je
prouzrokovano njegovim aktivnostima. 1ZVODPAC je duzan osigurati da emisije, povr3inska
oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne predu vrednosti propisane
vaze¢im zakonima.

Clan 11

1ZVODAC se obavezuje da NARUCIOCU u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda
garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj
povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti radova, sa rokom vaZenja 7
dana duzim od roka za izvodenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvr§enje Ugovora je sastavni dio Ugovora o gradenju. Izvodac je duZan
da osigura da je Garancija za dobro izvrSenje ugovora valjana i na snazi sve do zavrSene
primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dode do izmjene cijene ugovora,
Izvoda¢ je duzan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, izmjeni vrijednost
Garancije.

Clan 12

IZVOPAC se obavezuje da NARUCIOCU, najkasnije pet dana prije isticanja roka vaZenja
garancije za dobro izvrenje ugovora, dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za
otklanjanje nedostataka u garantnom roku kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno izvrenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka, u iznosu od 10 % od
ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom vaZenja do isteka garantnog roka.



Clan 13

1ZVODPAC je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naru¢iocu polisu osiguranja
od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura, sa rokom vaZenja od dana pocetka
izvr§enja ugovora do dobijanja zavrinog izvestaja stru¢nog nadzora i primopredaje objekta, u
skladu sa zakonom. u polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to “Sanacija
ulica u MZ u opstini Herceg Novi".

Clan 14

Ako IZVODAC svojom krivicom ne zavr3i predmetne radove u ugovorenom roku, duzan
je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 %o (jedan promil) od ugovorene cijene
svih radova za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova. Visina ugovorene kazne
ne moze pre¢i 10% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju
primjenu pravnog pravila po kojem je NARUCILAC duzan saopititi IZVODACU po zapadanju u
docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju
1ZVOPAC duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlaséen
da ih naplati - odbije na teret 1ZVOPACEVIH potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je
predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog 1ZVOPACEVOG potrazivanja od NARUCIOCA,
s tim §to je NARUCILAC o izvrenoj naplati - odbijanju, duZan obavijestiti IZVOPACA. Plaéanje
ugovorene kazne ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda Radove. Ako
NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoragenja ugovorenog roka zavrSetka radova u iznosu ve¢em
od ugovorene i obratunate kazne, tada NARUCILAC ima pravo i na naknadu $tete u iznosu koji
prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 15

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta - Prije poCetka radova, 1ZVODAC je obavezan da
izradi u ovla$éenoj laboratoriji projekat prethodne asfaltne mjeSavine u svemu saglasan sa
zahtjevima ovih tehni¢kih uslova. Nikakav rad ne smije da zapo¢ne dok 1ZVOPAC ne predlozi
prethodnu mjeSavinu na saglasnost Struénom nadzoru. Atesti o osnovnim materijalima i
prethodnoj mje3avini ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu
osnovnih materijala, IZVOPAC je duzan da predlozi Struénom nadzoru pismenim dopisom
predlog za promjenu asfaltne mjesavine, odnosno da predlozi novu prethodnu mjeSavinu na
saglasnost, prije poSetka upotrebe tih materijala. Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruce tek

- razastrte asfaltne mjeSavine iza finiSera. Kontrola zbijenosti i Supljina u zastoru obavlja se

vadenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mjestu gde je uzet uzorak vruée asfaltne mjeSavine.
Natin sprovodenja kontrole kvaliteta Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodno provjeravanje
kvaliteta, tekuéa ispitivanja i kontrolna ispitivanja, a u svemu prema tehnickoj specifikaciji. Sve
troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOPAC. Rezultat svih ispitivanja
[ZVOPAC mora blagovremeno dostavljati Struénom nadzoru i ovi biti upisani u gradevinski
dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova
ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stru¢ni nadzor je duzan da izda nalog 1ZVOPACU da
nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trodku
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[ZVOPACA. Ako IZVODPAC i pored upozorenja i zahtjeva Stru¢nog nadzora da otkloni uo¢ene
nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Struéni nadzor ¢e radove obustaviti i o tome
obavjestiti NARUCIOCA i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik. Za
izradu kolovozne kontrukcije od betona MB30-Kontrolu kvaliteta vr3i akreditovana laboratorija
za ispitivanje gradevinskih materijala, prema popisima i standardima drzave Crne Gore. Troskove
kontrole kvaliteta snosi 1IZVODPAC.

Clan 16

NARUCILAC ée raskinuti ugovor o javnoj nabavci naroéito ako:

1. nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje
novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora iz stava 1 tatka 1 ovog ¢lana smatra
se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljucen
ako je ispunjen jedan ili vise sljede¢ih uslova:

e izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omoguéavali ukljucivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaéenu ili bi omoguéili ve¢u konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zaklju¢enju ugovora;

e izmjenom se mijenja privredna ravnoteZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je

zakljuéen ugovor na nacin koji nije predviden prvobitnim ugovorom;
e izmjenom se znalajno povecava obim ugovora;

e privrednog subjekta sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci, osim u sluéaju iz Clana
151 stav 1 tatka 4 ovog zakona;

e ako ponuda¢ ne izvrSava ugovorene obaveze i u drugim slucajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljugenje iz ¢lana 108 ovog zakona ili
iz ¢lana 110 ovog zakona, koji je predviden tenderskom dokumentacijom.

Ugovor se raskida RjeSenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloZeni razlozi za raskid, a protiv
ovog rjesenja Izvoda¢ moze pokrenuti upravni spor.

Izvoda¢ ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naru€ilac ne ispunjava ugovorene
obaveze, i to: ne obezbijedi Stru¢ni nadzor u roku od 30 dana od zaklju¢enja ugovora; ne placa
Izvodadu u rokovima i na na¢in predviden Ugovorom. Ugovorna strana koja raskida ugovor duzna
je to saopétiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana moze raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje
ako iz drzanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neée izvrsiti ni u naknadnom
roku.



U slucaju raskida ugovora naruéilac je duzan da obavjestenje o raskidu ugovora objavi na ESIN u
roku od deset dana od raskida ugovora.

Ugovor se ne moZe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Naruéilac i Izvodaé su duZni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zatite od propadanja. Troskove zadtite radova snosi strana
ugovora &ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Clan 17

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVOPAC su duzni
da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zatite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Clan 18

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- u skladu sa €lanom 151 stav 1 tadka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom
ugovora nastala zbog okolnosti koje naru¢ilac u vrijeme zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da
predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a poveéanje vrijednosti nije vece od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 19

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krienje antikorupcijskog pravila, u skladu sa
odredbama ¢lana 38 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23),
nistavan je.

Clan 20

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora ugovorne strane ¢e
pokusati da rijeSe sporazumno.

Ukoliko sporovi izmedu NARUCIOCA i IZVODACA ne budu rijeseni sporazumno, ugovora
se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
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Clan 21

Ovaj Ugovor je sacinjen u 6 (3est) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna
strana zadrZava po 3 (tri) primjerka.

NARUCILAC I1ZVOPAC
“Asfalt-beton gradnja” d.o.o.

Vladimir Mirkovié, izvrini direktor
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