



Naručilac: Opština Herceg Novi
Broj: 02-2-426-UPI-12 /20
Datum: 18.02.2020.godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), ovlašćeno lice opštine Herceg Novi donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Opština Herceg Novi pokreće postupak hitne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su budžetom opštine Herceg Novi za 2020. godinu, kao i Planom javnih nabavki br. 01-1-018-45/2020 od 15.01.2020. godine na poziciji br.39.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenica za javne nabavke u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke.
4. Procjenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 60.000,00 €

Obrazloženje razloga hitnosti

Opština Herceg Novi je 06.11.2019. godine na Portalu Direktorata za politiku javnih nabavki objavila tendersku dokumentaciju br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla. Istovremeno je objavljena i tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke br. 02-2-4041-UP I - 12/2019-3 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora

nad izgradnjom navedenog objekta. Postupak izbora izvođača radova je okončan potpisivanjem ugovora sa prvorangiranim ponuđačem za izgradnju Mješovitog centra i javne garaže (br.01-1-018-264/20 od 17.02.2020. godine), dok je postupak izbora nadzora poništen rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki (br.UP.0906-15/202 od 14.02.2020. godine).

S obzirom na to da je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisana obaveza Investitora da u toku izvođenja radova obezbijedi stručni nadzor, s jedne strane, a imajući u vidu obaveze po zaključenom ugovoru i vremenski okvir potreban za izvođenje radova koji posebno mora uvažiti samu lokaciju, specifičnost objekta i posebno pojedinih faza u njegovom izvođenju, uticaj turističke sezone i rizik o nastajanja nepredviđenih događaja, s druge strane, jasno je da je Naručilac dužan da stručni nadzor obezbijedi u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonom.

Dakle, u slučaju daljeg odlaganja otpočinjanja izgradnje ovog objekta došlo bi se u poziciju neizvjesnosti u odnosu na kritičnu fazu vršenja iskopa i zaštite temeljne jame, koja podrazumjeva završetak prve etaže i svih potpornih zidova radi stabilizacije kosine, prije turističke sezone i zabrane izvođenja radova koja je na snazi u tom periodu. U tom slučaju rizik i opasnost od nepredviđenih događaja bi bili značajno smanjeni, a u suprotnom prijetila bi opasnost od obrušavanja i oštećenja susjednih objekata Opštine i Pošte, a posebno Njegoševe ulice koja se nalazi neposredno u pozadini, a predstavlja glavnu gradsku saobraćajnicu. Ne manje važna jeste činjenica da bi odlaganje početka izgradnje za period nakon turističke sezone i prestanka zabrane izvođenja radova, dovela Naručioca u poziciju da nije u mogućnosti da ispuní posebne obaveze iz zaključenog ugovora sa izvođačem radova na ovom objektu, u kom slučaju bi mogle nastupiti okolnosti koje bi dovele do raskida ugovora sa Izvođačem, koji ne isključuje dodatne troškove i nepotrebno povećanje finansijskih sredstava.

Imajući u vidu prethodno navedeno, jasno je da, Naručilac nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama, te su se stekli uslovi za primjenu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano da Naručilac može, bez sprovođenja postupka iz člana 20 Zakona o javnom nabavkama, da sprovede hitnu nabavku u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom.

Ovlašćeno lice naručioca

(potpis ovlašćenog lica)

M.P.