

**CRNA GORA**  
**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
 Kabinet Predsjednika  
 Broj: 014-018-1619/20  
 Herceg Novi, 15.10.2020.

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

**1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

**2. Ponuđača: D.O.O."Role inženjering"** sa sjedištem u Herceg Novog, 29. decembra br. 16, Igalo, PIB: 024537783, PDV: 90/31-01024-9; br.računa: 565-561-53 kod Lovćen banke, koga zastupa direktor Velimir Rostović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

## PREDMET

### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji klizišta na kat. parc. 1540/1 KO Topla, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 02-2-426-90/2020 od 07.10.2020. godine i ponudom ponuđača br. 02-2-426-90/2020-1/1 od 12.10.2020. godine, i to:

	Opis	Jed. mjere	Količina
1.	Ručno košenje trave i drače	dnevnic	6
2.	Sječa pojedinih drveća na predmetnoj parceli	dnevnic	4
3.	Odvoz na deponiju zelenog otpada	tura	4
4.	Izrada zaštitne ograde po vrhu zida koji se nalazi sa sjeverne strane puta	dnevnic	5
5.	Ulazak bagera u parcelu, pravljenje puta za njega, utovar materijala od šuta i otpada, kao i iskop za temelje kontrafora i to sve do zdrave stijene		

	a) rad bagera	h	15
	b) rad dampera	h	10
6.	Odvoz šuta i otpada iz stavke 5	m <sup>3</sup>	60
7.	Ručno dokopavanje i obrađivanje iskopanih temelja za kontrafore	dnevnic	5
8.	Izrada oplata i betoniranje temelja kontrafora po projektu	m <sup>3</sup>	15
9.	Izrada oplata i betoniranje kontrafora promjenljive visine od 2,50 do 3 m -debljina kontrafora d = 25 cm	m <sup>3</sup>	14
10.	Štemanje postojećih okolnih ploča za spajanje sa novoformiranom pločom dim 15x20	m'	30
11.	Izrada oplata i betoniranje novoformiranje ploče na kontraforima d = 18 cm, koja ujedno i predstavlja njihovu naglavnu gredu	m <sup>3</sup>	18
12.	Izrada oplata i betoniranje atike h = 50 cm po ivici ploče	m'	24
13.	Armatura za ove pozicije	kg	4907

## Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od :

16.947,00 € bez uračunatog PDV-a

3.558,90 PDV

20.505,90 € sa uračunatim PDV-om.

## **PLAĆANJE**

### **Član 4**

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br: 565-561-53 kod Lovćen banke na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- ostatak u roku od trideset dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture.

## **ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA**

### **Član 5**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvadeset dana od dana zaključenja Ugovora.

### **Član 6**

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

## Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

## Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

## Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

## Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 74/19) ništavan je.

**SPOROVI**

## Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

## Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVOĐAČ**

D.O.O. "Role inženjering"

Direktor

Velimir Rostović

**NARUČILAC**

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić

