

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
KABINET PREDSEDNIKA

Broj: *01-1-018-1337/20*
 Herceg Novi, *21.08.2020.*

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Venom company" DOO iz Herceg Novog, sa adresom Gomila b.b., PIB: 02370255, broj računa: 530-27062-16, koga zastupa izvršni direktor Vedrana Čičković (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši elektronistalaterske radove na Domu kulture u Bijeloj, u skladu sa specifikacijom radova datoj u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 02-2-426-76/2020 od 12.08.2020. godine kao i na osnovu Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj 02-2-426-76/2020-2 od 17.08.2020. godine i predate ponude broj 02-2-426-76/2020-1/1 od 17.08.2020. godine, koja je i sastavni dio ovog ugovora. Radovi uključuju sledeće:

	Opis	Jed.mjere	Kol.	Jed.cijena bez pdv-a
1.	RO-1 Razvodni ormar iza glavnog ulaza-potrebno ga je kompletno zamjeniti			
	Nabaviti i ugraditi PVC ormar sa dvoje vrata dimenzija 80x60cm sa opremom			
	Na lijevim vratima montirati grebenaste sklopke 0-1 16A za paljenje vanjske rasvjete i holova			
	Fidova sklopka 60A 500MA	kom	10	
	Automatski osigurač 16A	kom.	1	
	Automatski osigurač 20A	kom.	28	
	Automatski osigurač 6A	kom.	12	
	Satni automat sa paljenje rasvjete sa baterijom	kom.	3	
	Sklopnik dvopolni 25A	kom.	1	
Sve šemirano na kleme koje su na vrhu	kom.	12		

	ormara			
	Postojeći ormar se mora podignuti i rastaviti, novi ormar se treba uštemati i podići na visinu da bi postojeći kablovi dohvatili klemište ormara			
	Materijal i izrada ormara	kom.	1	
	Demontaža, obilježavanje instalacije starog ormara, uštemavanje, postavljanje i spajanje novog ormara-troškovi rada	pauš.		
2.	Ispitivanje kompletne instalacije koja ide sa ovog ormara			
	Uključivanje utičnica i popravke			
	Uključivanje rasvjete i popravke na njoj			
	Isključivanje nepotrebnih potrošača			
	Cijena rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
3.	RO-2 Razvodni ormar iza šanka na recepciji			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Ispitivanje kompletne instalacije koja ide sa ovog razvodnog ormara			
	Popravka i puštanje u rad utičnica			
	Popravka i puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Cijena rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
4.	RO-3 Razvodni ormar kod WC-a restorana			
	Potrebno je zamjeniti dio opreme u ormaru koja je uništena zbog prodora vode			
	Sak.kleme 2,5 mm ²	kom.	48	
	Sak.kleme 6 mm ²	kom.	12	
	Šina za sak.kleme	kom.	1	
	Šina za nulu i zemlju	kom.	1	
	Automatski osigurač 20A	kom.	16	
	Automatski osigurač 16A	kom.	7	
	Fidova sklopka 63A 500MA	kom.	1	
	Žica PF crna 2,5 mm ²	m	30	
	Žica PF plava 2,5 mm ²	m	10	
	Troškovi rada	pauš.		
5.	Ispitivanje instalacija koja se napaja sa ormara RO-3			
	Popravka i puštanje u rad utičnica			
	Popravka i puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
6.	RO-4 Ormar u prostoru za projektore. Potrebno je ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Automatski osigurač 16A	kom.	9	

	Troškovi rada	pauš.		
7.	Ispitivanje instalacija koja ide sa razvodnog ormara RO-4			
	Puštanje u rad utičnica			
	Puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
8.	RO-5 ormar u prostoru za projektore II. Potrebno je ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Troškovi rada	pauš.		
9.	Ispitivanje instalacija koja ide sa razvodnog ormara RO-5			
	Puštanje u rad utičnica			
	Puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
10.	RO-6 ormar u prostoru za projektore II. Potrebno je ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Troškovi rada	pauš.		
11.	Ispitivanje instalacija koja ide sa razvodnog ormara RO-6			
	Puštanje u rad utičnica			
	Puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
12.	RO-7 ormar ispred karate sale. U ormar potrebno ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Nožasti osigurač 80A na malo postolje	kom.	3	
	Automatski osigurač 32A	kom.	3	
	Troškovi rada	pauš.		
13.	Ispitivanje instalacija koja ide sa razvodnog ormara RO-7			
	Puštanje u rad utičnica			
	Puštanje u rad rasvjete			
	Ukidanje nepotrebnih potrošača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
14.	RO-8 u hodniku- Zbog prodora vode u njemu treba izmjeniti sledeće:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Šina za nulu i zemlju	kom.	1	
	Sak.kleme na šinu 2,5 mm ²	kom.	25	
	Sak.kleme na šinu 6 mm ²	kom.	12	
	Automatski osigurač 16A	kom.	22	

	Češalj monofazni	kom.	3	
	Šina za osigurače	kom.	1	
	Troškovi rada	pauš.		
15.	Ispitivanje instalacija koja ide sa razvodnog ormara RO-8			
16.	RO-9 Razvodni ormar ispred prostorija moto kluba. U ormar potrebno ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 40A 500MA	kom.	1	
	Troškovi rada	pauš.		
17.	Ispitivanje komplet instalacije koja se napaja sa ormara RO-9			
18.	RO-10 Ormar za rasvjetu sale i utičnica na plafonu sale koji se nalazi u podrumu pored GRO. U ovaj ormar potrebno je ugraditi sledeću opremu:			
	Fidova sklopka 63A 500MA	kom.	1	
	Automatski osigurač 16A	kom.	40	
	Ugradnja sak.kleme 2,5 mm ²	kom.	40	
	Sklopnik trofazni 25A	kom.	3	
	Šina za osigurače	kom.	2	
	Šina za nulu i zemlju	kom.	1	
	Napojni kabal PPOO 5x10	m	10	
	Žica PF 2,5 mm ² crna	m	100	
	Žica PF 2,5 mm ² plava	m	50	
	Hilzne 2,5 mm ²	m	400	
	Kabal PGP 3x2,5	m	100	
	Kabal PGP 3x1,5	kom.	100	
	OG unakrsni prekidač	kom.	6	
	OG naizmjenični prekidač	kom.	1	
		Troškovi rada	pauš.	
19.	Ispitivanje komplet instalacije koja se napaja sa ormara RO-10			

	Paušalna cijena materijala	pauš.		
20.	Glavni razvodni ormar. Ispitivanje instalacij koje idu sa GRO na RO. Puštanje u rad potrebnih linija napajanja i postavljanje nožastih osigurača			
	Troškovi rada	pauš.		
	Paušalna cijena materijala	pauš.		
21.	Ugradnja lampi na zid ispred ulaza-troškovi rada	pauš.		
	Cijena lampi	kom.	5	
22.	Ugradnja reflektora na zid ispred ulaza-troškovi rada	pauš.		
	Cijena reflektora	kom.	2	
23.	Polaganje instalacionih kablova 3x1,5 u halogen free rebraste bužire za napajanje (topova) rasvjete fasade koja će se montirati ispod vrha parapeta da bi se mogli mijenjati sa krovne ploče. Za ove radove potreban je sledeći materijal:			
	Kabal PPOO 3x1,5	m	300	
	Kabal PPOO 5x1,5	m	50	
	Rebrasti halogen free Ø14 unutrašnji presjek	m	300	
	Top rasvjeta sa sijalicom prema dolje (sa ove rasvjete ostaviti izvod za osvetljavanje reklame naziva Doma kulture)	kom.	20	
	Troškovi rada	pauš.		
24.	Instalacija kupatila restorana. Postavljanje nove instalacije sledećim materijalom:			
	PGP 3x1,5	m	50	
	Montaža plafonjerki	kom.	10	
	Montaža prekidača	kom.	5	
	Montaža utičnica	kom.	5	
	Troškovi rada	pauš.		
25.	Izmjena panik rasvjete			
	Montaža lampi	kom.	30	
	Troškovi rada	pauš.		
26.	Troškovi prepravke napajanja panik rasvjete	kom.	1	
27.	Nabavka LED sijalica	kom.	200	

CIJENA
Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 Ugovora izvede za ukupnu cijenu od:

7.124,80 € bez PDV-a

1.496,21 € PDV

8.621,01 € sa PDV-om .

NAČIN PLAĆANJA**Član 3**

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 550-16305-56 na sledeći način:

- 20% avansa po potpisivanju ugovora
- ostatak nakon izvršenog posla i ispostavljanja računa.

KVALITET**Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

ROK**Član 5**

Rok za završetak radova je 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora.

GARANCIJA**Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 2 (dviije) godine.

OSTALE ODREDBE**Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspešno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je

odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19) ništavan je.

Član 13

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 14

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC
Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katic



IZVOĐAČ
VENOM COMPANY doo

Izvršni direktor

Vedrana Čičković

Vedrana Čičković

