

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Kabinet Predsjednika

Broj: 01-1-018-585/2020

Herceg Novi, 27.03.2020.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

- Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

- Ponuđača: D.O.O."Role inženjering"** sa sjedištem u Herceg Novog, 29. decembra br. 16, Igalo, PIB: 024537783, PDV: 90/31-01024-9; br.računa: 565-561-53 kod Lovćen banke, koga zastupa direktor Velimir Rostović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

PRÉDMET

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na sanaciji Šetališta Pet Danica (ispod nekadašnje Meteorološke stanice), u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-426-33/2020 od 24.03.2020. godine i ponudom ponuđača od 25.03.2020. godine i to:

R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1	Ručni iskop zemlje i pjeska u središnjem dijelu ponora (između dvije stijene) sa odbacivanjem do 2m	m ³	4,00
2	Razbijanje komada pale betonske ploče, radi ponovne ugradnje	dne.	10,00

3	Bušenje postojećih stijena f25 i nabijanje ankera f22 u bušotine u koje je stavljen ankerofix	kom	72
4	Izrada oplata i betoniranje temeljne ploče d=40cm između stijena beton sulfatni VDP MB30	m ³	4,00
5	Izrada oplata i betoniranje AB yidova uz stijene u vidu čašice debljine od 30-40cm MB 30	m ³	12,00
6	Ubacivanje postojećeg kamena i komada betona u formiranu betonsku čašicu	m ³	8,00
7	Izrada nastavka zida pos Z4 (zid do kolektora), kao i betoniranje ivične grede dim 25x40 sa sjeverne strane kolektora i betoniranje ploče iznad kolektora širine cca 1m	m ³	6,00
8	Nabavka i nasipanje tucanika 0-4 na cijev kolektora prje betonaže ploče iznad kolektora	m ³	5,00
9	Obrada fuga postojećeg kamenog zida	m ²	18,00
10	Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje jalovine (ili tampon) u slojevima od 30cm	m ³	80,00
11	Izrada oplata i betoniranje podne ploče šetališta d=15cm, beton MB30	m ²	24,00
12	Armatura po specifikaciji iz projekta	kg	2.120,00

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **18.755,00 € sa uračunatim PDV-om.**
(slovima: osamnaesthiljadasedamstotinapedesetpeteura)

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršice se na žiro račun izvođača radova br: 565-561-53 kod Lovćen banke na sledeći način:

- 50% avansa po potpisivanju ugovora,
- 50% ugovorenog iznosa nakon izvršenih radova i ispostavljanja fakture.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvadeset dana od zaključenja Ugovora i uplate avansa.

Član 6

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

OSTALE ODREDBE

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

SPOROVI**Član 13**

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ**D.O.O. "Role inženjering"**

Direktor

Velimir Rostović

**NARUČILAC****Opština Herceg Novi**

Predsjednik

Stevan Katić

