

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Broj: 01-1-018-2236/23
Herceg Novi, 3.11. 2023.

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 3110/23-10

Podgorica, 31.10. 2023 god

UGOVOR O VRŠENJU USLUGE

Zaključen u Herceg Novom između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, na adresi Trg maršala Tita br. 2, PIB: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić (u daljem tekstu NARUČILAC)
2. **Konzorcijuma CIVIL ENGINEER D.O.O. PODGORICA, GEOTEHNIKA D.O.O. BIJELO POLJE, IWA CONSALT D.O.O. BEOGRAD DSD BAR** koga zastupa izvršni direktor nosioca zajedničke ponude Civil engineer d.o.o. Aleksandar Laković, ul. 4 jula 105/17, Podgorica, PIB 02809010, broj žiro računa 530-27467-69 kod NLB banke ad Podgorica, (u daljem tekstu : PROJEKTANT)

OSNOV UGOVORA

Član 1

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju vodovodne infrastrukture u višim zonama Herceg Novog (Mojdež-Ratiševina-Topla III-Podi) broj 02-21-426-UPI-35/2023-1 od 02.06.2023. godine kao i izmjene tenderske dokumentacije broj 02-21-426-UPI-35/2023-4 od 08.06.2023. godine i 02-21-426-UPI-35/2023-8 od 19.09.2023. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02-21-426-UPI-35/2023-14 od 17.10.2023. godine.
Zajednička ponuda - društvo sa ograničenom odgovornošću „Civil engineer" Podgorica, doo "Geotehnika" Bijelo Polje, Iwa consult d.o.o. Beograd dsd Bar, šifra ponude 70249 od 04.10.2023. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ovog ugovora su usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju vodovodne infrastrukture u višim zonama Herceg Novog (Mojdež-Ratiševina-Topla III-Podi), koje PROJEKTANT pruža u svemu prema prihvaćenoj Ponudi.

Član 3

PROJEKTANT se obavezuje da će pružiti usluge navedene u Članu 1 ovog Ugovora u skladu sa prihvaćenom ponudom, tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u svemu prema: Projektnom zadatku broj 02-5-018-1155/2023 od 31.05.2023.

godine, Urbanistično-tehničkim uslovima broj 02-3-332-UIP-365/23 od 26.04.2023.godine izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, te Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br. 044/18 i 43/19).

UGOVORENA CIJENA, USLOVI I ROK PLAĆANJA

Član 4

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a: 35.800,00 €
Iznos PDV-a: 7.518,00 €
Ukupan iznos sa PDV-om: 43.318,00 €

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun PROJEKTANTA broj 530-28467-69, naziv banke: NLB banka ad Podgorica.

Plaćanje će se vršiti prema sledećoj dinamici:

- 40% ugovorenog iznosa platiće se nakon dobijanja saglasnosti na dostavljeno Idejno rješenje, u roku od osam dana;
- 40% ugovorenog iznosa platiće se nakon dostavljanja Glavnog projekta, u roku od 8 dana i
- 20% ugovorenog iznosa platiće se nakon dobijanja pozitivnog izvještaja Revidenta, u roku od osam dana.

ROK ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Član 5

Rok predaje nacрта Idejnog rješenja je 20 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Izmjena koncepta nakon dobijanja primjedbi od strane "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Herceg Novi u roku od 10 kalendarskih dana. Izrada geodetskih i geotehničkih podloga u roku od 20 kalendarskih dana. Izrada Glavnog projekta i predaja Revidentu u roku od 120 kalendarskih dana od dana dobijanja saglasnosti na Idejno rješenje.
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi.

SPROVOĐENJE KONTROLE KVALITETA

Član 6

Reviziju glavnog projekta iz člana 1 ovog Ugovora vršiće revident angažovan od strane NARUČIOCA nakon sprovedene procedure saglasno Zakonu o javnim nabavkama, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23).



O izvršenoj reviziji glavnog projekta sačinjava se izvještaj ovjeren i potpisan od strane revidenta, koji će biti dostavljen NARUČIOCU i PROJEKTANTU. Dostavljeni pozitivni Izvještaj mora sadržati i pisanu izjavu da se na osnovu glavnog projekta mogu izvoditi radovi. Revident je dužan da u pozitivnom izvještaju navede tačne i istinite konstatacije o usklađenosti sa uslovima iz tehničkih uslova.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

NARUČILAC se obavezuje:

- da na dan zaključenja ugovora preda ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci Projektni zadatak broj 02-5-018-1155/2023 od 31.05.2023. godine, Urbanističko-tehničke uslove broj 02-3-332-UPI-365/23 od 26.04.2023.godine izdate od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi;
- da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga,
- da organizuje sa PROJEKTANTOM primopredaju dokumentacije,
- da po dogovorenom terminu i planu PROJEKTANTA uvede u posao i da obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla,
- da imenuje lice koje će biti zaduženo da u toku vršenja usluge vrši uvid u gotovost i kvalitet dostavljene dokumentacije,
- da PROJEKTANTU uredno plaća za izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i Ugovorom.

Član 8

PROJEKTANT se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa prihvaćenom ponudom, tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u svemu prema: Projektnom zadatku broj 02-5-018-1155/2023 od 31.05.2023. godine, Urbanističko-tehničkim uslovima broj 02-3-332-UPI-365/23 od 26.04.2023. godine izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 064/17, 044/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br. 44/18 i 43/19).
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu projekta, saglasno prihvaćenoj ponudi. Do promjene ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenih inženjera za svaku vrstu projekta, u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi, može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA. Predložena



- zamjena ovlaštenih inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuju,
- da uradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 075/18 od 23.11.2018.). U slučaju da nadležni organ donese Rješenje da za predmetni projekat nije potrebno raditi Elaborat o procjeni uticaja, ova stavka se neće realizovati,
 - da detaljno snimi postojeće stanje, tako da projektovano stanje u svim sferama, odnosno zahtjevima NARUČIOCA bude usaglašeno sa istim, sa posebnom pažnjom na detaljima uklapanja novoprojektovanog sa postojećim-obodnim stanjem koje se zadržava,
 - da sve informacije u vezi sa poslovanjem NARUČIOCA i događaje u vezi sa tim smatra povjerljivim i kao takve čuva u svakom momentu, osim ako NARUČILAC da uputstva da ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci iste objelodani. To znači i da ih ne smije objaviti niti na drugi način učiniti dostupnim drugim osobama. Postupanje protivno tome bez prethodnog odobrenja NARUČIOCA znači povredu međusobnog povjerenja i ovog Ugovora,
 - da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom saglasno dostavljenoj ponudi,
 - da rukovodi izvršenjem svih usluga,
 - da obezbijedi i čuva kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge,
 - da odmah po zahtjevu NARUČIOCA, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi ili revidenta, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla,
 - da za sve eventualne izmjene na tehničkoj dokumentaciji (idejnog rješenja i glavnog projekta) zatraži saglasnost od NARUČIOCA,
 - da u slučaju da izvođač radova primijeti nedostatke u glavnom projektu, a da je stručni nadzor ocijenio da su primjedbe izvođača radova opravdane, izvrši izmjenu Glavnog projekta, o svom trošku,
 - u slučaju da stručni nadzor obavijesti nadležni inspekcijski organ da izvođač radova zbog nedostataka prouzrokovanih nepredviđenim okolnostima ne može da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu, izvrši izmjenu glavnog projekta nakon prijema Zapisnika nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje postojanje nepredviđenih okolnosti,
 - da nadoknadi svu štetu NARUČIOCU, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Član 9

PROJEKTANT se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

- nosilac zajedničke ponude Civil engineer d.o.o. zadužen je da obezbijedi ovlaštenog inženjera građevinske struke za izradu tehničke dokumentacije - građevinskog dijela projekta (konstrukcija) i izradi isti, da obezbijedi ovlaštene inženjere elektrotehničke struke za izradu tehničke dokumentacije- elektrotehnički projekat (elektroinstalacije jake struje-energetika, automatika i elektroinstalacije slabe struje-elektronika) i izrade iste, da obezbijedi ovlašteno stručno lice inženjera geodezije odgovorno za izradu geodetskih podloga, i izradi iste, da obezbijedi ovlašteno stručno lice odgovorno za izradu elaborata zaštite na radu i izradi isti, da obezbijedi ovlašteno



stručno lice odgovorno za izradu elaborata zaštite od požara i izradi isti, da obezbijedi ovlašćeno stručno lice odgovorno za izradu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i izradi isti, sa procentualnim učešćem u predmetu nabavke od 81,84%;

- član zajedničke ponude Geotehnika d.o.o. Bijelo Polje zadužen za - Izrada projekta detaljnih geotehničkih istraživanja za izradu Elaborata za nivo Glavnog projekta, izradu Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima za izradu Glavnog projekta hidrotehničkih objekata, kao i da izvrši geotehnička istraživanja iz tenderske dokumentacije, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 5,59%;

- član zajedničke ponude Iwa consult d.o.o. Beograd DSD Bar zadužen za obezbijedi ovlašćenog inženjera koji će da rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za Idejno rješenje i Glavni projekat i da obezbijedi ovlašćenog inženjera građevinske struke za izradu tehničke dokumentacije Idejnog rješenja i Glavnog građevinskog dijela projekta (hidrotehnika) i izradi iste sa procentualnim učešćem u predmetu nabavke od 12,57%.

Član 10

PROJEKTANT se obavezuje da će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, saglasno dostavljenoj ponudi, i to:

- Aleksandar Laković, dipl.inž.građevinarstva, zauzimaće funkciju; ovlašćeno stručno lice za izradu projekta zaštite na radu;

- Dijana Mrdović, dipl.inž.građevinarstva-konstruktivni smjer, zauzimaće funkciju: Ovlašćeni inženjer za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije –građevinskog dijela projekta (konstrukcija);

- Mihailo Vorotović, dipl.inž.elektrotehnike-odsjek energetika i automatika, zauzimaće funkciju: Ovlašćeni inženjer za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije - elektrotehničkog dijela projekta (energetika, automatika);

- Edin Čatović, dipl.inž. elektrotehnike-odsjek elektronike, zauzimaće funkciju: Ovlašćeni inženjer za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije - elektrotehničkog dijela projekta (elektronika);

- Đorđe Bogavac, spec.sci. geodezije, zauzimaće funkciju: Ovlašćeno stručno lice za izradu geodetskih podloga;

- Radovan Popović, strukovni inženjer zaštite životne sredine-zaštite od požara-specijalista (VSS, VII 1 podnivo okvira kvalifikacije)- zauzimaće funkciju: ovlašćeno stručno lice za izradu elaborata zaštite od požara i ovlašćeno stručno lice za izradu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu;

- Šućur Milovan, diplomirani inženjer geologije, zauzimaće funkciju: rukovodilac izradom projekta detaljnih geotehničkih istraživanja za izradu elaborata za nivo glavnog projekta, rukovodilac izradom elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima za izradu glavnog projekta hidrotehničkih objekata kao i rukovodilac geotehničkih istraživanja;

- Šućur Stanka, diplomirani inženjer geologije, zauzimaće funkciju: pomoćnik rukovodioca izradom projekta detaljnih geotehničkih istraživanja za izradu elaborata za nivo glavnog projekta, pomoćnik rukovodioca izradom elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima za izradu glavnog projekta hidrotehničkih objekata kao i pomoćnik rukovodioca geotehničkih istraživanja;

- Ivan Far dipl.inž.građevinarstva-odsjek hidrotehnike, zauzimaće funkciju -ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i ovlašćeni inženjer za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije-građevinskog dijela projekta (hidrotehnika).

Član 11

U slučaju negativnog Izvještaja od strane revidenta, u kome se navodi neusaglašenost projektne dokumentacije sa Urbanističko tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja, ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat; međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, kao i predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta, revident je dužan da isti dostavi NARUČIOCU i PROJEKTANTU. PROJEKTANT se obavezuje da bez odlaganja postupi po eventualnim primjedbama revidenta i izvrši izmjenu glavnog projekta.

Po otklanjanju svih primjedbi revident sačinjava konačan Izvještaj o reviziji glavnog projekta u kojem se konstatuje da na glavni projekat nema primjedbi, odnosno da su u svim djelovima glavnog projekta otklonjeni uočeni nedostaci.

Član 12

PROJEKTANT je dužan, prilikom izrade tehničke dokumentacije koju će nakon izrade dostaviti NARUČIOCU i na osnovu koje će biti izvođeni radovi, da predmjer i predračun radova, koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije prikaže tabelarno, saglasno tekstu tehničke dokumentacije. Prilikom navođenja opisa i bitnih karakteristika predmeta nabavke, PROJEKTANT, saglasno članu 88 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23 i 11/23), ne smije da prilagođava iste određenom privrednom subjektu ili određenom predmetu.

PROJEKTANT je dužan da u predmjeru i predračunu radova, koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije, ukoliko se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako se ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa članom 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, takvi navodi budu praćeni riječima „ili ekvivalentno“, uz navođenje kriterijuma za utvrđivanje ekvivalenosti predmeta nabavke ili navođenje standarda koji treba da ispunjava predmet nabavke.

Saglasnost na Idejno rješenje daje „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Herceg Novi. PROJEKTANT se obavezuje da bez odlaganja postupi po eventualnim primjedbama „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Herceg Novi na koje je bio upozoren i izvrši izmjenu idejnog rješenja.

VLASNIŠTVO DOKUMENTACIJE

Član 13

Dokumentacija izrađena od strane PROJEKTANTA i dostavljena NARUČIOCU postaje vlasništvo NARUČIOCA, svi Izveštaji i ostala dokumenta koje PROJEKTANT dostavi NARUČIOCU, momentom predaje postaju vlasništvo NARUČIOCA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 14

PROJEKTANT je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju opravdanog prekoračenja roka, PROJEKTANT dužan je da, na zahtjev NARUČIOCA, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi NARUČILAC, manji iznos od onog koji odredi NARUČILAC. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

Član 15

PROJEKTANT treba da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja predmetne usluge na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka roka za izvršenje usluge.

UGOVORNA KAZNA

Član 16

Ako PROJEKTANT bez krivice NARUČIOCA ne završi usluge koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga. Visina ugovorne kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene izvršenih usluga.

U slučaju da PROJEKTANT zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje obaveze i ugovornu kaznu. NARUČILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, sa obavezom, da bez odlaganja obavijesti PROJEKTANTA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je PROJEKTANT dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene

kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

VIŠA SILA **Član 17**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RAZLOZI ZA RASKID UGOVORA **Član 18**

NARUČILAC će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- 1) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23 i 11/23);
- 2) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- 3) se bitnom izmjenom mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist PROJEKTANTA na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- 4) se bitnom izmjenom značajno povećava obim ugovora;
- 5) dođe do promjene privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23 i 11/23);
- 6) Naručilac, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi ili revident, ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude PROJEKTANTA,
- 7) PROJEKTANT po zahtjevu NARUČIOCA, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi ili revidenta, ne pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla,
- 8) PROJEKTANT, u slučaju dostavljanja negativnog izvještaja revidenta, ne postupi po eventualnim primjedbama revidenta na koje je bio upozoren i ne izvrši izmjenu glavnog projekta,
- 9) PROJEKTANT kasni sa završetkom pružanja usluge.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora u slučaju da zajednički procijene da se Ugovor ne može realizovati u predviđenim rokovima i na predviđen način.

IZMJENA UGOVORA

Član 19

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23 i 11/23), je ništav.

Član 21

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih pozitivnih propisa.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Član 22

Sve eventualne sporove koji mogu proistići iz ovog ugovornog odnosa, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi među ugovornim stranama ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 23

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

Stevan Katić, predsjednik opštine



PROJEKTANT

„CIVIL ENGINEER“ D.O.O.

Aleksandar Laković, izvršni direktor

