

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

KABINET PREDSEDNIKA

Broj: 01-1-031-027/18

Herceg Novi, 22.2.2018

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

**Naručioca: Opštine Herceg Novi**, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

**Ponuđača: Asphalt-beton gradnja doo** sa sjedištem u Podgorici, PIB 02929864, broj žiro računa 580-54-26 kod Nove banke Ad Podgorica, koga zastupa direktor Vladimir Mirković, (u daljem tekstu: Izvođač).

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na uređenju pješačke komunikacije na trasi bivšeg željezničkog tunela Zelenika-Meljine, na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 02-2-4042-5/2018 od 15.02.2018. godine, Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni vrednovanju ponuda broj 02-2-4042-5/2018-1 od 19.02.2018. godine i predate ponude broj 02-2-4042-5/2018-1/1 od 19.02.2018. godine, koja je i sastavni dio ovog ugovora.

### CIJENA

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu od 21.743,21 € sa PDV-om (slovima: dvadesetjedadstotinasčetdesettriura i 21/100).

### NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 580-54-26 kod Nove banka ad Podgorica na sledeći način:

- 20% avansa nakon potpisivanja ugovora
- ostatak po izvršenim radovima.

**KVALITET****Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**ROK****Član 5**

Rok za završetak radova je 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora.

**GARANCIJA****Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je minimum 2 (dvije) godine.

**OSTALE ODREDBE****Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

**Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

**Član 9**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

#### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

#### ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

#### Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

#### Član 12

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

#### Član 13

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Ponuđaču, a 3 (tri) Naručiocu.

**NARUČILAC**  
Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



**PONUĐAČ**  
Asfalt-beton gradnja doo

Direktor

Vladimir Mirković

