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UGOVOR O IZVODENJU RADOVA

zaklju¢en izmedu:

1. Narucioca: Opstine Herceg Novi sa sjedistem u Herceg Novom, Trg marsala Tita br. 2, mati¢ni
broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opitine Stevan Kati¢, (u daljem tekstu: NARUCILAC)

|

2. Ponudadéa: ,Centroslavija” d.o.o. sa sjedistem u Podgorici, Jovana Tomasevica br. 21, PIB
02064634, broj Ziro ratuna 530-1765-53, koga zastupa izvrini direktor Vlajko Tomasevi¢, (u
daljem tekstu: 1ZVODAC).

Clan1

NARUCILAC ustupa, a IZVOPAC se obavezuje da izvrii radove na adaptaciji sportskog
terena na Savini, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za
jednostavne nabavke br. 21933 od 18.07.2022. godine i ponudom ponudaca (ponuda sa
koris¢enjem kapaciteta privrednog subjekta d.o.o. Musculus, Beograd, Srbija), br. 27874 od
22.07.2022. godine.

Clan 2

IZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao 1ZVOPAC ima u vezi sa izvrienjem svih radova koji su predmet ovog
ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede strucno i
kvalitetno, drie¢i se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u gradevinarstvu za
ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan3
1ZVOPAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u

iznosu od : 28.900,00 € bez PDV-a, 6.069,00 € PDV | 34.969,00 € ukupno. U ukupnu cijenu su
uracunati svi troskovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.



Clan 4

Placanje ¢e biti izvreno na Ziro raéun IZVOPACA u tri jednake mjesetne rate a po
zavretku posla i ispostavljanju fakture ovjerene od strane strucnog nadzora.

Clan 5

Rok za zavrietak radova je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
1IZvOPAC ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slu¢aju koji
nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane NARUCIOCA bio sprijeéen da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se
prema trajanju sprijecenosti, s tim 3to se rok produZava i za vrijeme potrebno za ponovno
otpotinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godisnje doba. 1IZVODAC
ne moze zahtijevati produZenje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za
izvodenje radova.

NARUCILAC nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga IZVODAC u roku od
3 dana po otpocinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no bilo moguce,
nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje vremena na
koje po svom misljenju ima pravo, i to tako da zahtjev moze na vrijeme da bude provjeren. Sve
promjene vremena za izvréenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUCIOCA.

Clan 6

Garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal je dvije godine od dana
primopredaje istih. 1IZvOPAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora. 1ZVOPAC je duZan da o svom trodku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u toku
garantnog roka, saglasno ¢lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 7

1IZvODPAC je duzan da za uredno i blagovremeno izvrienje radova koji su predmet ovog
ugovora, obezbijedi i angaZuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeduje uspjesno
izvodenje radova i da na gradiliSte dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za
zavréetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz ¢lana 1 ovog ugovora.

Clan 8

1ZvOPAC je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti
izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i



neposredno je odgovoran i duZan nadoknaditi sve tete koje izvodenjem ugovorenih radova
pricini treé¢im licima i imovini.
Tro$kove sprovodenja mjera zastite snosi 1IZVOPAC.

Clan9

1ZVODAC je duZan da po zavréenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada,
ocisti gradilite od otpadaka koje je napravio i uredi i o¢isti okolinu gradiliSta na kojem je izvodio
radove.

Clan 10

NARUCILAC ima pravo, da preko lica koje on odredi, trazi ispitivanja kvaliteta ugradenog
materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara
propisanim uslovima 1ZVODAC je duzan da isti ukloni sa gradilidta i zamijeni odgovarajucim.
TroSkove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi 1ZVODAC. Sav materijal koji 1IZvODAC donese
na gradiliSte i ugradi mora imati odgovarajuce ateste o kvalitetu.

Clan 11

Nadzor nad izvedenim radovima ¢e se regulisati naknadnim rieSenjem predsjednika
opstine.
Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontrolise: da li 1IZVOPAC izvodi radove prema tehnickoj
specifikaciji, provjeru kvaliteta izvodenja radova, primjenu propisa, standarda, tehnicih
normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduju, da daje tehnicka
tumacenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih
ugovorom, da kontroliSe dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrietka radova,
kao i da vrii i druge poslove koji proizilaze iz vaZedih propisa i spadaju u nadleZnost i funkciju
nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1ZVODPACA od bilo koje njegove duinosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaié¢enje od NARUCIOCA.
Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadaju
IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 12
NARUCILAC ée raskinuti ugovor ako 1ZVOPAC prekrsi bilo koju svoju ugovornu obavezu.

U slucaju raskida Ugovora iz prethodnog stava NARUCILAC ée o tome pismenim putem
obavjestiti IZVODACA.



Raskid ugovora ukoliko NARUCILAC ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Strucni
nadzor u roku od 30 dana od zaklju¢enja ugovora; ne placa 1ZVOPACU u rokovima i na nacin
predviden Ugovorom. Ugovorna strana koja raskida ugovor duina je to saopstiti drugoj strani
bez odlaganja.

NARUCILAC i 1ZVODAC ¢e sporazumno raskinuti ugvoor ako dode do trajne obustave ili
zabrane izvodenja radova na predmetnom objektu.

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i 1ZVOPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je do3lo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Clan 13

Ako 1ZVODPAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale
2,0%o (dva promila) od ugovorene cjiene radova za svaki dan prekoraCenja ugovorenog roka
zavréetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krienje antikorupcijskog pravila u skladu sa
odredbama &lana 38 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br. 74/19) nistavan je.

Clan 15

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane ce
pokusati da rijeSe sporazumno.
Ukoliko sporovi izmedu NARUCIOCA i 1ZVOPACA ne budu rijeseni sporazumno, ugovara se
nadleZnost Privrednog suda u Podgorici.

Clan 16

Ovaj ugovor je safinjen u 6 (Sest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna
strana zadrZava po 3 (tri) primjerka.
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