VODOSNABDIJEVANJE | ODVOBENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI lIl, HERCEG

NOVI

UGOVORNI SPORAZUM

KOJI FINANSIRAJU
OPSTINA HERCEG NOVI | VLADA CRNE GORE

A SUFINANSIRA
NJEMACKA RAZVOJNA BANKA - KFW, NJEMACKA

PROJEKAT: VODOSNABDIJEVANJE | ODVOPENJE OTPADNIH VODA
NA JADRANSKOJ OBALI Ill - HERCEG NOVI

Na osnovu Odluke Skupstine Opstine Herceg Novi, br. od i Aneksa
Ugovora br. ___ od zaklju¢enog izmedu JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi i
CELTIKCIOGLU INSAAT SANAYI VE TICARET LTD.STI.,

Ovaj ugovor zakljuduju:

Drustvo

(u daljem tekstu: Narucilac posla), sa jedne strane i
CELTIKCIOGLU INSAAT SANAYi VE TICARET LTD.STiI.

Ugur Mumcu Str. No: 92, GOP, Ankara, Turska

(u daljem tekstu: Izvodac), sa druge strane.

uz konstataciju da se zaklju¢enjem ovog Ugovornog sporazuma mijenja Naruéilac posla,
koji potpisivanjem ovog Ugovora preuzima sva prava | obaveze prethodnog Narucioca, pri
¢emu Ugovorni sporazum zakljuéen dana 10.07.2012. godine proizvodi sva pravna
dejstva od dana zakljutenja.

Pri éemu Narucilac posla Zeli da Izvoda¢ izvri odredene radove, t.:
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NOVI

Realizaciju Projekta: “Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj
Obali lll, Herceg Novi ”

i prihvata Ponudu lzvoaaca za izvodenje i zavrSetak Radova kao i otklanjanje svih
nedostataka u vezi sa istim.

Kako su novéana sredstva ograni¢ena, obim poslova ce biti podijeljen na obavezne radove
i na opcionalne radove. lzgradnja kanalizacionih cjevovoda, cjevovoda za
vodosnabdijevanje, $ahtcva, gradevinskih konstrukcija | objekata, nabavka i ugradnja
masinskih i elektro postrojenja i njihovo pustanje u rad, priprema izvréenja i radionickih
crteza, izvedena dokumentacija za:

Obavezni radovi:

1 Prosirenje vodovodnog i kanalizacionog sistema u hercegnovskaoj rivijeri —Priobalni
kanalizacioni cjevovod Josice-Meljine, Vodovodni cjevovod Josice-Kumbor
Izgradnja kolektora za efluent sa podmorskim ispustom u Meljinama

3. Izgradnja pumpne stanice Meljine kruzni tok sa potisnim cjevovodom do buduceg
PPOV-a
4. Rekonstrukcija postojeceg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio |, Forte

Mare-Meljine)
5. Rekonstrukcija sekundarnog kanalizacionog cjevovoda u Herceg Novom

Opcionalni radovi:

6. Rekonstrukcija postoje¢eg priobalnog kolektora od Igala do Meljina (Dio I, Igalo-
Forte Mare)

Takode, pored radova izgradnje, ovaj ugovor bez rezerve ili ograni¢enja obuhvata i
sledece usluge:

“ lzrada plana armiranja za sve konstrukcije od armiranog betona gdje nije
ukljuéeno u tendersku dokumentaciju (ukljucujuéi izradu plana oplate, plana
armature, raspored ¢eli¢nih konstrukcija)

= Pripremanje odabranih detalja za nadgrada a u skladu sa lokalnim standardima
= Izrada konstrukcionih i radionickih crteza
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NOVI
. Konstrukcioni crtezi havarisjkih preliva predvidenih u tenderskom predmjeru |
predracunu radova i crtezima
. Izrada crteza/projekata izvedenog stanja

Nakon potpisivanja Ugovora, Narucilac ili Opstina u ime Narucioca, treba da obezbijede
bankovnu garanciju za lzvoda¢a. Bakovna garancija treba da bude izdata za dio obaveznih
radova koji se finanisiraju iz sopstvenih sredstava Opstine. Ugovor nece stupiti na snagu i
neée doéi do mobilizacije dok se ne obezbijedi bankovna garancija. Bankovna garancija
mora biti izdata za period u kojem su predvideni tro$kovi iz sredstava Opstine u skladu sa
tokom gotovine obezbijedenim od strane Izvodaca. Ova bankovna garancija treba da bude
poloZena u sjediste KfW banke u Frankfurtu.

Dodatak mora biti potpisan za opcionalne radove tako da opcije budu ugovorene prije
stvarne implementacije. Nakon potpisivanja dodatka, Narucilac ili Opstina (u ime
Narugioca) moraju obezbijediti bankovnu garanciju za lzvodaca. Ova bankovna garancija
treba da bude polozena u sjediste KfW banke u Frankfurtu. Dodatak nece stupiti na snagu
dok se ne obezbijedi bankovna garancija. Period vaZenja ponude za opcione radove treba
da bude dvije godine, pocevsi od datuma zapocCinjanja obaveznih radova. Vrijeme
zavrsetka opcionalnih radova treba da bude 185 kalendarskih dana.

Prije eventualne aktivacije bankovne garancije izdate od strane NaruCioca/Opstine za
lzvodaca, KfW treba da da odobrenje. Ovaj ogranicavajuci uslov treba takode da bude
naveden i u oba Garantna obrasca.

Narugilac je prihvatio ponudu od strane Izvodaca za izvéenje i kompletiranje takvih radova
kao i opravku bilo kojih nepravilnosti.

Ovim je dogovoreno sledece:

1. Rijedi i izrazi upotrebljeni u ovom Ugovoru ¢e imati znacenja koja su im dodijeljena u
dolje navedenim uslovima Ugovora.

2. Smatra se da ¢e u nastavku navedena dokumentacija €initi i tumaciti se kao sastavni
dio ovog Ugovora, uz sljedeci redosljed prioriteta:
' a) Ugovorni sporazum;
b) Zapisnik sa ugovornog pregovaranja
c) Adendumiiizdata pojasnjenja
d) Pismo o prihvatanju ponude
e) Tender i Prilog ponude,
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f) Posebni usiovi Ugovora,

g) Opsti uslovi Ugovaora,

h) Zahtjevi Nerucioca i tehnicke specifikacije
i) Finansijska ponuda

j) Ponuda lzvodaca,

k) ostala dokumentacija koja je dio Ugovora.

Adendumi ¢e imati prioritet u odnosu na one dokumente na koji se izmjene
primjenjuju.

3. S obzirom na pla¢anja koja ¢e Naruéilac izvrsiti prema Izvoda&u na nadin kako se u
daliem tekstu navodi, lzvoda¢ preuzima obavezu izvr§enja i kompletiranja radova i
eliminisanja kvarova u skladu sa odredbama ugovora i u skladu sa crnogorskim za-
konima.

4. Narucilac se ovim slaze da isplati Izvoda¢a na osnovu izvr$enja i kompletiranja radova
i eliminisanja kvarova u iznosu od:

1znos Ugovora (DEZ PDVa).........occiiiiiiiiiiiiiriiecnieeeianseesonseneesens 18,522,140.36 EUR-a

slovima.......osamnaest miliona pet stotina dvadeset dvije hiljade sto Getrdeset i 36. Eura

PO ciissanssiomaniasimvmmwiisindssimisisrsmmisimsismmssmamres 3100, 03.38 EUR:a
slovima ....c.c.coovvveinneenn tri miliona sto ¢erdeset osam stotina sedamsto Sezdeset tri i 86.Eura
Ukupan iznos Ugovora.............ccccvcviviinieniniennisasesessesesenenennnneen. 21,670,904.22 EUR-a
slovima .......... dvadeset jedan milion Sest stotina sedamdeset hiljada devesto &etiri i 22. Eura

ili neki drugi iznos koji se moze isplatit u skladu sa odredbama Ugovora, u vrijeme i na
nacin kako je opisano u Ugovoru.

5. RokzazavrS§etakradova:................coooceevvveiccviecceesiennnnnnn......550 kalendarskih dana

6. U potvrdu gore navedenog ugovorne Strane potpisuju ovaj Ugovor. Ugovor stupa na
snagu onog datuma kada ga posljednja strana, tj. lzvodaé potpise.
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NARUCIILAC POSLA: IZVOBAC:
Name Huseyin Adnan Celtik¢ioglu
Director Generalni Direktor
New Company CELTIKCIOGLU INSAAT SANAYI VE
TICARET LTD.STI.
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