



Naručilac: Opština Herceg Novi
Broj: 02-2-4041-UP I - 11/2019-8
Datum: 22.11.2019. godine

Predmet: Izmjena 1 tenderske dokumentacije

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke dana 06.11.2019. godine, a u predmetu: Izgradnja Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla, na način što se u dijelu Tehnička specifikacija vrše sledeće izmjene:

1. Stavka I.C.15.1. „Ploče međupodesta d=15 cm“ umjesto 7.875,00 m3 sada stoji 7,875 m3 (str.21/135)
2. Stavka I.C.15.2. umjesto 8,06 m3 sada stoji 8,064 m3 (str.21/135)
3. Stavka I.B.7. umjesto „obračun po m3 času“ sada stoji „obračun po času“ (str. 18/135)

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Z. Begović
Zorica Begović, predsjednik

