



Naručilac: Opština Herceg Novi
Broj: 02-2-4041-UP I - 11/2019-10
Datum: 28.11.2019. godine

Predmet: Izmjena 3 tenderske dokumentacije

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke dana 06.11.2019. godine, a u predmetu: Izgradnja Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla, na sledeći način:

1. Mijenja se stav 2 u dijelu „Ostali uslovi u pogledu primjene propisa“ (str.95/135), tako da umjesto:

„Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu, a u koji se može izvršiti uvid od dana 11.11.2019. godine do dana 12.12.2019. godine, kod kontakt osobe iz tačke I Poziva”.

stoji:

„Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu, a u koji se može izvršiti uvid od dana 11.11.2019. godine do dana 12.12.2019. godine, kod kontakt osobe iz tačke I Poziva ili preuzimanjem Glavnog projekta sa sledećeg linka”:

www.hercegnovi.me/files/JavneNabavke/glavniprojekatgaraze.rar

2. Mijenja se čl.12 stav 2 Nacrta Ugovora o javnoj nabavci (str.125/135) tako da umjesto:

“Prije primopredaje radova potrebno je u okviru pripremno-završnih radova objekat pustiti u probni rad, koji obuhvata funkcionalnu probu instalacija i podrazumjeva obavezu izvođača da izradi projekat izvedenog stanja”.

stoji:

“Prije primopredaje radova potrebno je u okviru pripremno-završnih radova objekat pustiti u probni rad, koji obuhvata funkcionalnu probu instalacija” .

3. Mijenja se tač. XV stav 3 tenderske dokumentacije - drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke, na način da umjesto:

„**I rata** – u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti isplatit će se nakon konačnog izvještaja Revizora i ovjerene okončane situacije”

stoji:

„**I rata** – u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti isplatit će se nakon konačnog izvještaja stručnog nadzora i ovjerene okončane situacije”

4. Mijenja se dio Tenderske dokumentacije u dijelu POSEBNE OBAVEZE PONUDAČA (str.92/135) na način da umjesto:

1. „Ponudač je dužan da u okviru svoje ponude predvidi zaštitu temeljne jame, adekvatno sopstvenoj tehnologiji gradnje, sa saglasnošću Revizora.
2. Ponudač je dužan da u fazi izvođenja radova obezbjedi nesmetan rad okolnih javnih institucija.
3. Ponudač je dužan da ponudu za instalacije i opremu (instalacije slabe struje, mašinske instalacije i instalacije PP zaštite) u okviru predviđene cijene uskladi sa trenutno važećim Standardima i Propisima, sa saglasnošću Revizora i MUP-a RCG”.

stoji:

1. „Ponudač je dužan da u okviru svoje ponude predvidi zaštitu temeljne jame, adekvatno sopstvenoj tehnologiji gradnje, sa saglasnošću Stručnog nadzora.
2. Ponudač je dužan da u fazi izvođenja radova obezbjedi nesmetan rad okolnih javnih institucija.

3. Ponuđač je dužan da ponudu za instalacije i opremu (instalacije slabe struje, mašinske instalacije i instalacije PP zaštite) u okviru predviđene cijene uskladi sa trenutno važećim Standardima i Propisima, sa saglasnošću Stručnog nadzora i MUP-a RCG”.

5. Mijenja se dio Tenderske dokumentacije u dijelu Uslovi ponude (str.113/135) na način što

Umjesto:

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Stoji:

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Zorica Begović
Zorica Begović, predsjednik

