



Naručilac: Opština Herceg Novi  
 Broj: 02-2-4041-UP I - 11/2019-13  
 Datum: 29.11.2019. godine

**Predmet: Izmjena 4 tenderske dokumentacije**

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke dana 06.11.2019. godine, a u predmetu: Izgradnja Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla, na način što se u dijelu Tehnička specifikacija vrši sledeća izmjena:

1. Umjesto:

III.II .2.5.	Izrada zidova, gornje I donje ploce sabirnog sahta od AB M30, prema detalju datom u grafickom prilogu. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu zidova. $V=7.4*0.15*(2*1.8+2*1.5)+3.7*0.15*(2*1.3+2*1.0)+1.3*1.3*2*0.15+1.8*1.8*2*0.15=11.5$	kom	11,50
-----------------	---	-----	-------

stoji:

III.II .2.5.	Izrada zidova, gornje I donje ploce sabirnog sahta od AB M30, prema detalju datom u grafickom prilogu. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu zidova. $V=7.4*0.15*(2*1.8+2*1.5)+3.7*0.15*(2*1.3+2*1.0)+1.3*1.3*2*0.15+1.8*1.8*2*0.15=11.5$	m3	11,50
-----------------	---	----	-------

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Zorica Begović, predsjednik

