

**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
**SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE**

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Broj: 02-2-426-UPI-23/2020-7

Herceg Novi, 12.03.2020.godine

**Predmet:**

Izmjena tenderske dokumentacije broj 02-2-426-UPI-23/2020-2 u predmetu nabavke - Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz magistralni put "Meljine-Petijevići" (od kružnog toka u Meljinama do posljednjih kuća u naselju Podi-do odvajanja za zaseok Rusmani)

U skladu sa čl. 55 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Naručilac vrši sledeće izmjene Tenderske dokumentacije:

1. Mijenja se tenderska dokumentacija na strani 16/51 u dijelu "Ostali uslovi u pogledu primjene propisa" na način što umjesto :

"Predmet nabavke će se realizovati na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi br. 02-3-361-UPI-40/2019 od 06.02.2020. godine a po Glavnom projektu izrađenom od strane "Nalex ing" d.o.o. i revidovanom od strane "A Team" do, a u koji se može izvršiti uvid od dana 10.03.2020. do dana 01.04.2020. godine kod kontakt osobe iz tačke I Poziva".

ista sada glasi:

"Predmet nabavke će se realizovati na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi br. 02-3-361-UPI-40/2019 od 06.02.2020. godine a po Glavnom projektu izrađenom od strane "Nalex ing" d.o.o. i revidovanom od strane "A Team" do, a u koji se može izvršiti uvid od dana 11.03.2020. do dana 02.04.2020. godine kod kontakt osobe iz tačke I Poziva"

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

Sanja Baljošević s.r.