

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

KABINET PREDsjedNIKA

Broj: 011-031-996/2019

Herceg Novi, 14.05.2019.

D.O.O. "CARINVEST"

Broj: 1623/19

Kotor, 23.05.2019. god

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

**Naručioca: Opštine Herceg Novi**, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača: Carinvest doo** sa sjedištem u Kotoru, PIB 02349124, broj žiro računa 520-20150-56 kod Hipotekarne banke, koga zastupa izvršni direktor Milan Carević, (u daljem tekstu: Izvođač).

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na asfaltiranju ulice u Kamenarima, na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 02-2-4042-32/2019 od 09.05.2019. godine, Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni vrednovanju ponuda broj 02-2-4042-32/2019-1 od 14.05.2019. godine i predate ponude broj 02-2-4042-32/2019-1/2 od 13.05.2019. godine, koja je i sastavni dio ovog ugovora.

### CIJENA

#### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 Ugovora izvede za ukupnu cijenu od 13.922,26€ sa PDV-om (slovima: trinaesthiljadadevetstotinadvadesetdva eura i 26/100).

### NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 520-20150-56 kod Hipotekarne banke po ispostavljenoj fakturi nakon izvršenih radova.

**KVALITET****Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

**ROK****Član 5**

Rok za završetak radova je 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora.

**GARANCIJA****Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 2 (dvije) godine.

**OSTALE ODREDBE****Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

**Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.  
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

**Član 9**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu

NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

#### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

#### ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

##### Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

##### Član 12

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

##### Član 13

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

**NARUČILAC**  
Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



**IZVOĐAČ**  
Carinvest doo

Izvršni direktor

Milan Carević

