

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 0702/22-13

Podgorica, 07.02. 2022 god

Naručilac: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 011-018-239/22

Mjesto i datum: Herceg Novi, 08.02.2022

## UGOVOR

### O VRŠENJU USLUGE IZRADE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA KOMPLEKSA GLAVNE AUTOBUSKE STANICE SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA (FAZA 1 I FAZA 2)

Ovaj ugovor zaključen je između:

- Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, sa adresom Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)
- Ponuđača: "Civil engineer" d.o.o.** iz Podgorice sa adresom: IV jula br. 105/17, 81 000 Podgorica, broj računa: 555-9003421403-47 kod Addiko Bank; PIB 02809010, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Laković (u daljem tekstu: Izvršilac).

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je vršenje usluge revizije Glavnog projekta kompleksa glavne autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama (faza 1 i faza 2), na način utvrđen Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke od 25.01.2022. godine (šifra postupka 14368), Zapisnikom o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-6/22-2 od 02.02.2022. godine, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-6/22-3 od 03.02.2022. godine, kao i ponudom ponuđača "Civil engineer" d.o.o. iz Podgorice, šifra ponude 17540 od 27.01.2022. godine.

#### Član 2

Izvršilac se obavezuje da će izvršiti uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi (šifra ponude 17540) od 27.01.2022. godine, a koja čini sastavni dio ugovora.

Izvršilac je dužan da reviziju vrši na način propisan Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Sl.list CG" broj: 18/18).



### Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi

6.700,00 € bez PDV-a,

1.407,00 PDV

8.107,00 sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na žiro račun Izvršioca 555-9003421403-47 kod Addiko Bank a u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji Glavnog projekta.

### Član 4

Revizija glavnog projekta vršiće se uporedo sa izradom Glavnog projekta (revident je dužan da reviduje dijelove glavnog projekta tokom izrade istog) a krajnji rok za dostavu konačnog izvještaja je 20 dana od dostavljanje kompletne projektne dokumentacije.

### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom i kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora, odstupa od traženog.

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako Naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji do dana raskida ugovora i da Naručiocu vrati svu preuzetu dokumentaciju.

### Član 6

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.



### Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br. 74/19) ništavan je.

### Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.  
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

### Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**ZA NARUČIOCA**  
Opština Herceg Novi  
Stevan Katić, predsjednik



**ZA IZVRŠIOCA**  
"CIVIL ENGINEER" d.o.o.  
Aleksandar Laković, izvršni direktor

