

OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 011-018-239/26

Herceg Novi, 12.02.2026.

UGOVOR O VRŠENJU USLUGE

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, sa adresom Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)
i
2. **Ponuđača: "CIVIL ENGINEER" d.o.o.** iz Podgorice sa adresom: 4 jula 105/17, Podgorica, broj računa: 555-9003421403-47 kod Addiko banke ad Podgorica; PIB 02809010, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Laković (u daljem tekstu: REVIDENT).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je vršenje usluge revizije Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Trebesin, kameno, Mokrine, Kruševice i Vrbanj-II faza, u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 107226 od 26.01.2026. godine, Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-6/2026 od 04.02.2026. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-6/2026-2 od 04.02.2026. godine, kao i ponudi REVIDENTA, šifra ponude 151874 od 29.01.2026. godine, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

REVIDENT se obavezuje da će izvršiti uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, na način propisan Zakonom o izgradnji objekata (Sl. list CG br. 619/25, 92/15 i 160/25) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije tehničke dokumentacije i izrade izvještaja o reviziji ("Sl.list CG" br. 63/25).

Član 2

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi

3.330,00 € bez PDV-a,

699,30 PDV

4.029,30 sa uračunatim PDV-om.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje izvršiti na žiro račun 555-9003421403-47 kod Addiko banke ad.

Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana nakon završene pozitivne revizije, virmanski. Plaćanje će biti izvršeno po ispostavljenom računu odobrenom od strane NARUČIOCA. Osnov za ispostavljanje računa je završena tehnička kontrola dokumentacije. Revizija je završena kada je završena primopredaja ovjerene revidovane tehničke dokumentacije i dostavljen pozitivni izveštaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta.

Član 3

REVIDENT će poslove revizije projektne dokumentacije izvršiti u roku od 15 kalendarskih dana od dana dostavljanja tehničke dokumentacije. U slučaju ponovne revizije korigovane tehničke dokumentacije, REVIDENT je u obavezi da dostavi novi izvještaj revizije u roku od 5 dana od dana dostavljanja iste. Ako REVIDENT bez krivice NARUČIOCA ne izvrši reviziju projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% (jedan posto) ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti usluga. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog Ugovora. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za vršenje revizije u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada NARUČILAC ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi ugovorene kazne.

Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako REVIDENT ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom i kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora, odstupa od traženog.

NARUČILAC ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako izvršilac nakon isteka ugovorenog roka i dostavljene urgencije od strane NARUČIOCA, u ostavljenom roku ne dostavi izvještaj revizije. Ako se projekat dostavlja REVIDENTU na reviziju po drugi put, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko REVIDENT u roku od 5 dana ne dostavi izvještaj revizije.

REVIDENT ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako NARUČILAC neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

NARUČILAC i REVIDENT će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, REVIDENT je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji do dana raskida ugovora i da NARUČIOCU vrati svu preuzetu dokumentaciju.

Član 5

Ako REVIDENT u izvršenoj reviziji projektne dokumentacije ne utvrdi propuste i nedostatke u revidovanoj projektnoj dokumentaciji, zbog kojih bi došlo do izmjena projektne dokumentacije (zaboravljenih pozicija, neusklađenosti pozicija arhitekture i instalacija, nepotpunih crteža i detalja i sl.), dužan je da NARUČIOCU nadoknadi štetu koja nastane zbog navedenih propusta revizije u punom iznosu.

REVIDENT se obavezuje da na zahtjev NARUČIOCA u roku od 5 dana, izvrši ponovnu reviziju projekta o svom trošku u slučajevima:

- ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu;
- ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta REVIDENTA u reviziji tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.



Član 6

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) ništavan je.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Opština Herceg Novi

Stevan Katić, predsjednik



ZA REVIDENTA

"CIVIL ENGINEER" d.o.o.

Aleksandar Laković, izvršni direktor

